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MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 

A- İŞVEREN: PERPA TİCARET MERKEZİ KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ TEMSİLCİLER ÜST 
KURULU  

(Şişli VD 7280295863) (Sözleşmede kısaca “Perpa” veya “İşveren” olarak 
anılacaktır.)  

Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Yüzer Havuz sokak No:1/1 Perpa Ticaret Merkezi, 
Kat:2 No:95/ Kapalı Otopark Merkezi Okmeydanı/Şişli/İSTANBUL 

B- YÜKLENİCİ: ……………………………………………………………………………………. 

(………………………VD No: ………………………) (Sözleşmede kısaca “Yüklenici” 
olarak anılacaktır.) 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

Bu sözleşmenin konusu; Yüklenici, PERPA  Ticaret Merkezinin dış yüzeylerinin tamamında (A 
ve B Bloklarının) ve yaya viyadüklerinde gerekli bakım ve onarımları  yaparak  dış cephe 
boyama malzeme (dış cephe boyası hariç olmak üzere, dış cephe boyası işveren tarafından 
verilecektir)  ve işçiliğini (PERPA  Ticaret Merkezi binasının  etrafında bulunan istinat duvarı 
sözleşme dahilinde değildir) ekte sunduğumuz ve sözleşmemizin ayrılmaz ekleri olan proje, 
tüm teknik ve idari şartnameler, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata, fen ve sanatın 
icaplarına, işbu sözleşmenin ekinde yer alan keşif metraj özetine ve belirtilenlere atıf yapan 
her türlü hukuki dokümana uygun bir şekilde ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken 
izin ve onaylara istinaden YÜKLENİCİ  tarafından basiretli ve tedbirli tacir ve işin ehli sıfatı ile 
yapılmasıdır. İşbu sözleşmenin ekleri, işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdırlar. 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

3.a. Genel Hükümler 

3.a.1. Yüklenici sözleşme konusu iş kapsamında yapılacak her türlü imalata   uygun olarak 
Uluslararası standartlara, Bayındırlık Genel Şartnamesine, TSE standartlarına ve genel 
kabul görmüş fen sanat kaidelerine, iyi niyet esaslarına ve işin gereğine, birinci sınıf 
işçilik anlayışına, işveren ve şantiye yetkili elemanlarının sözleşme ve şartnameler 
çerçevesindeki direktiflerine uygun olarak ifa ve ikmal ile sözleşme konusu işin süresi 
içinde kusursuz ve noksansız olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt  etmiştir. 

3.a.2. Bu maksatla Yüklenici, şantiyeden sorumlu en az 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübe sahibi 
inşaat mühendisi ile şantiyede tam zamanlı çalıştırılmak üzere B veya C sınıfı iş 
güvenliği uzmanını işin başından bitirilip teslimine kadar şantiye sahasında daimi 
olarak bulundurmak zorundadır. Ayrıca projeden sorumlu A sınıfı iş güvenliği uzmanı 
şantiye sahasında çalıştırılması zorunludur. Bunların dışında işin ifası için gerekli sayıda 
tecrübeli mühendis, işçi ile bu iş için gerekli teçhizatı bulundurmayı, gerekli bütün 
testleri ve ölçümleri yapmayı, yapılacak işleri tetkik ettiğini ve bunların mahiyet cins 
ve miktarı ile mahalli ahval ve şartlarını imalat durumunu ve sözleşmenin konusunu 
teşkil eden işlerin en küçük teferruatına varıncaya kadar bu işlerin ehli sıfatı ile vukuf 
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kesp ettiğini taahhüt eder. İşlerin yapımı sırasında yüklenici personeli ile işveren 
personeli iyi ilişkiler kuracak, işlerin aksamaması için gayret sarf edecek, koordinasyon 
içinde kendi personelinin bunlara uymasını sağlayacaktır. 

3.a.3. Yüklenici işbu sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği bütün işlerde bu sözleşme 
hükümleri ile sözleşmenin ayrılmaz parçalarını teşkil eden projeler, hususi ve fenni 
şartnameler ve sair hükümlere ve işverenin talimatlarına uymaya ve ona göre iş 
yapmayı kabul ve taahhüt eder. 

3.a.4. Taraflar iş bu sözleşmeyle karşılıklı taahhüt ettikleri yükümlülüklerini zamanında ve 
eksiksiz yerine getirirlerken doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayıp iyi niyetle 
davranacaklardır. Karşı tarafın hak ve    menfaatlerini tehlikeye düşürecek her türlü 
işlem ve eylemden kaçınacak, belirecek tehlikeler ve olumsuzluklar derhal karşı 
tarafa bildirilecektir. 

3.a.5. İşbu sözleşmede yer alan her türlü düzenlemenin değiştirilmesi ancak yazılı şekilde 
değişiklik anlaşması yapılması sureti ile olabilecektir. 

3.b. Özel Hükümler 

3.b.1. İşin yapımı sırasında kullanılması gerekli olan, her türlü sarf malzemesi, testler, nakliye, 
vinç, iskele, montaj, bilcümle malzeme ve kullanılacak tüm ürünler (dış cephe boyası 
hariç), işverenin yazılı onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

3.b.2. Yüklenici, sözleşmeye konu ihaleye katılmadan önce mevcut binayı görmüş, çevre 
şartlarını incelemiş, özelliklerini öğrenmiş, Perpa Ticaret Merkezinin çalışır durumda bir 
iş merkezi olduğunu görmüş, ihale dosyasına ek bütün projeleri ve dokümanları 
incelemiş, bu projeye dayalı imalatların tamamını yerinde tetkik etmiş, kendisi 
tarafından yapılacak imalata ilişkin ilgili tüm mevzuat hükümlerini incelemiş ve işin 
yapılabileceğine kanaat getirmiş olduğu için işbu sözleşme ve eklerinde tespit 
edilmemiş hususları ileri sürerek fazla ödeme ve ilave süre isteyemez. 

3.b.3. Yüklenici çalıştırdığı bütün personelin yemek ihtiyacını ve şantiyeye ulaşımlarını 
karşılayacaktır. 

3.b.4. Yüklenici tarafından temin edilecek malzeme ve ekipmanların saklanması ve 
emniyetinin sağlanmasından münhasıran yüklenici sorumludur. 

3.b.5. Yüklenici işin yapımı sırasında 4857 sayılı iş kanununda belirtilen mesai   saatlerine 
uymak zorundadır. Yüklenicinin yapacağı işlerle ilgili olarak herhangi bir sebep ile 
çevreye verdiği rahatsızlardan oluşabilecek tüm zarardan yüklenici sorumludur. 

3.b.6. Yapılacak olan tadilat ve boya işi bir bütündür. Parça parça veya kademeli olarak 
düşünülemez. 

3.b.7. İşin yapımı için gerekli olan iskele temini ve iskele kurulumu, montajı ve sökülmesi ve 
benzeri tüm işlemler yükleniciye aittir, işverenden herhangi bir platform 
istenmeyecektir. Her katta belirli noktalarda kat geçiş merdivenleri olacaktır. 
Güvenlik korkulukları ve bariyerleri olacaktır. 

3.b.8. İŞVEREN iskelenin standartlara uygun olmaması durumunda veya temininin 
gecikmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Her ne sebeple 
olursa olsun İŞYERİ içinde ve / veya dışında kurulması gerekebilecek tesisler veya 
inşaat kullanışları için yapılacak tüm harcamalar sözleşme bedeline dahildir. Bu 
harcamalar için ek bir bedel talebi yapılamaz. İskele kurulumu, montajı ve sökülmesi, 
İş güvenliği şartlarına uygun ve mutlaka İSG uzmanı gözetiminde ve sorumluluğunda 
yapılması gerekli olup iskele sorumluluğu tamamıyla yükleniciye aittir. 
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3.b.9. Yüklenici, işin risk oranının gerektirdiği tüm önlemleri alacak, iskelede ve yüksekte 
çalışma deneyimi olmayan ve sigortasız işçi çalıştırmayacak, işçi sağlığı ve güvenliği 
tüzüğüne aynen uyacaktır. Yüklenici çalıştırdığı personellerin tamamında yüksekte 
çalışma iznini belgelemek ve bu belgeleri işverene özlük dosyaları ile beraber vermek 
zorundadır. Yüklenicinin yapmış olduğu tüm işlemler TSE’nin yayınlamış olduğu ilgili 
standartlara uygun olmak zorundadır. Aksi halde çalışmaya başlatılmayacaktır. 

3.b.10. Yüklenici tarafından sahada kullanılacak olan her türlü iskele platformları, yatay ve 
dikey taşıma ekipmanları, makine ve teçhizat TSE’nin yayınladığı ilgili standartlara 
uygun olması ve bu ekipman ve teçhizatlarını ilgili yönetmelik kapsamında periyodik 
kontrollerinin yetkili kurullar tarafından yapılmış olması ayrıca bu ekipmanları 
kullanacak personelin gerekli yetki belgesine sahip olduğunu belgelenerek işveren 
ve ilgili makamlara yüklenici tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. 

3.b.11. Yüklenici tarafından İskele kurulumu bitirildikten ve çalışmaya başlandıktan sonra 
çevre rahatsızlığına neden olmayacak sessiz çalışmalar gün içerisinde yapılabilecek, 
sesli işler ise saat 19.00 dan sonra tamamlanacaktır. 

3.b.12. İlk etapta teknik şartnamede yazılı hükümlere uygun hareket edilecek, zemin tamirleri 
yapılacak, astar ve boyama işlemi zemin tamirleri yapıldıktan sonra yapılacaktır. 
Duvar zemin tamirleri, pastan zarar görmüş ama arındırılabilir olan donatı demirleri 
temizlenerek pastan arındırıldıktan sonra anti korozif boya ile tamir edilecektir. 

3.b.13. Profil altında bulunan parapet duvarlarının tamiratı yapılarak dış cepheden 
izolasyonu sağlanması için gereken işlemler yapılacaktır. 

3.b.14. Sıva tamirlerinde kesinlikle kuruma sürelerine uyulacaktır. Sıva tamirlerinde tesviyeler 
düzgün yapılacak, tamir edilen alanda sıva şişmesinin önüne geçilecektir. 

3.b.15. Dış doğrama tadilat ve yenileme işlemleri projede seçilen malzemelere uygun olarak 
mevcut zeminin gerektirdiği tamirat ve tadilat işlemleri ile birlikte uygulanacak olup 
İşverenin onayı ile beraber eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir. 

3.b.16. Yüklenici, işin yapımı sırasında şantiyede çalıştırdığı işçilerin iş güvenliğin için gerekli 
olan baret, emniyet kemeri, gözlük, paraşüt tipi emniyet kemeri, işin gerektirdiği 
özelliklerde emniyet kemeri, kulaklık, çelik burunlu-tabanlı iş ayakkabısı vb. tüm iş 
güvenliği araç – gereçlerini karşılayacak, kullanma talimatnamesi hazırlayacaktır. 
Yüklenici işin yapımı sırasında iskelede oluşacak tüm boşlukların, iskele kurulumunda 
ve yüksekte iş güvenliğine göre güvenlik tedbirlerini de almakla yükümlüdür. İskele 
kuralları ISG uzmanının onayından geçtikten sonra çalışmaya devam edilecektir. 

3.b.17. Yüklenici, sözleşmede belirtilen hizmetleri basiretli ve işinin ehli bir tacir olarak 
vermekle yükümlüdür. 

3.b.18. İşin sözleşme müddeti içinde bitmesine kifayet edecek miktarda malzeme ve   işçiyi 
yüklenici her vakit işin başında bulundurmakla yükümlüdür. 

3.b.19. İşverenin bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanının talep ettiği rapor ve belgeler, 
yüklenici tarafından işverene teslim edilecek ve işverenin iş güvenliği uzmanının yazılı 
onayı sonrası yüklenicinin personeli şantiye sahasında çalışmaya başlayacaktır. Onay 
alınanların dışında başka personelin çalıştırılması ve/veya çalışma sahasında 
bulundurulması yasak kapsamında olup aksinin tespiti işverene işbu sözleşmeyi haklı 
nedenlerle tek taraflı olarak fesih hakkı ve tazminat talep hakkı doğurur, işveren 
teminatı irat kaydeder. Yüklenici bu hususu bilerek işbu sözleşmeyi imzalamıştır. 
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3.c. İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Güvenlik Hükümleri 

3.c.1. YÜKLENİCİ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş 
Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerindeki iş sağlığı 
ve güvenliği yönetmelik, tüzük ve mevzuat hükümleri gereğince hareket etmekle 
mükelleftir. 

3.c.2. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak ve bu tedbirlerin 
devamını sağlamak, işte ehil elemanlar çalıştırmak ve işin denetim ve gözetimini 
yapmak sorumluluğundadır. Gerekli olan her yere gerekli uyarı levhaları asılacak, 
personelin koruyucu iş elbiselerinin ve başlığını giymesi ve gereken yerde emniyet 
kemerini takması gözlük kullanması iş eldiveni takması, burnu demir takviyeli ayakkabı 
giymesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aşırı   yağış, fırtına ve yoğun sis gibi 
elverişsiz hava koşullarında çok acil işler dışında hiçbir çalışma yapılmayacaktır. 
Yüklenici, işin devamı sırasında bu işyerinde çalışan personelin tümüne, düzenli 
aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgi ve eğitim vermek ve iş bu 
sözleşmenin ifasıyla ilgili bilcümle faaliyetlerinde, her zaman ve her yerde önce İş 
güvenliği prensibi ile hareket etmek, bütün personelinin bu doğrultuda hareket 
etmesini sağlamak zorundadır. 

3.c.3. YÜKLENİCİ, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ederken çalıştıracağı tüm 
işçilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemeleri uyarınca alması 
gereken tüm eğitimleri aldığını, bu işçilerin yeterli yetkinlikte olduğunu ve mevzuatla 
ilgili yeterince bilgilendirildiğini ve sorumluluk bilincinde olduğunu peşinen kabul 
beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt 
düzenlemeleri uyarınca söz konusu işin şantiyesi için A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tayin 
edecek ve şantiye sahasında gerekli düzeni sağlayacaktır. Yüklenici şantiyede 
çalıştığı mesai saatleri boyunca C-B sınıfı iş güvenliği uzmanını daimi olarak 
bulunduracak ve her gün düzenli olarak raporlama sunacaktır. Yüklenici şantiye 
sahasında çalışırken işverenin iş güvenliği uzmanının gerekli gördüğü uyarıları dikkate 
almak ve gerekli düzeltme ve önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

3.c.4. YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ tarafından iş mahalli ile ilgili risk analizi raporunu İŞ SAHİBİ’ne ibraz 
etmekle yükümlüdür. 

3.c.5. Yüklenici sözleşme konusu inşaatta sigortası başlamamış, ilgili Yönetmeliğe uygun ağır 
ve tehlikeli işler sağlık raporu alınmamış, işyeri hekimi tarafından düzenlenmiş işe giriş 
ve periyodik muayene formu alınmamış, Yüksekte çalışma sağlık raporu ve yüksekte 
çalışmalarda iş güvenliği eğitim ve sertifikası alınmamış, gerekli kişisel koruyucu 
donanım teslim edilmemiş, tozlu ortam için uygun akciğer filmi çekilmemiş işçileri bu 
işyerinde kesinlikle çalıştıramaz. İşverenin iş güvenliği uzmanının talep ettiği belgeleri 
olmayanlar şantiye sahasında kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Çalıştırıldığı işveren 
tarafından tespit edilen kişiler derhal işyerinden uzaklaştırılması sağlanır, bu durum 
ayrıca işverene işbu sözleşmeyi  haklı sebeplerle tek taraflı olarak fesih hakkı verir. 

3.c.6. YÜKLENİCİ çalıştırdığı tüm işçilerini İŞVEREN’ce hazırlanmış ve uygulanmakta olan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nde öngörülen önlem ve kurallarla İŞVEREN’ce 
belirtilmiş tüm önlemleri almaya zorlayacaktır. Sözleşme konusu yapılacak işler ağır 
ve tehlikeli işler tüzüğünde belirtilen işlerden olduğundan YÜKLENİCİ sözleşme konusu 
inşaat sahası içinde 18 yaşını doldurmamış işçiyi kesinlikle çalıştırmayacaktır. 
Çalıştırılan işçilerin işe girişlerinde, bedence ve ruhsal olarak bu işlere elverişli 
olduklarına dair ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu 
olmadıkça inşatta çalıştırılmayacaktır. Gerek ihmal ve gerekse dikkatsizlik ve 
tedbirsizlikten ve ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve meslek 
hastalıkları ile SGK’daki ilgili hükümlere uymamaktan doğacak tüm sorumluluklar 
YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. 
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3.c.7. YÜKLENİCİ işçilerin hak ve alacaklarını Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 
hükümlerine uygun olarak zamanında ödemek zorundadır. Sigortasız, yabancı 
uyruklu (çalışma izni olmayan), 18 yaşından küçük işçiler kesinlikle çalıştırılamaz. 

3.c.8. YÜKLENİCİ işçilere yanlış bilgi vererek İŞVEREN aleyhine kışkırtamaz. YÜKLENİCİ’nin 
işçileri hiçbir şart altında İŞVEREN ile muhatap olamaz. Böyle bir durumda İŞVEREN 
olayı tutanakla tespit eder ve sözleşmeyi derhal tek taraflı fesih ederek teminatı irat 
kaydeder. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir hak talep etmeyeceklerini kabul etmiştir. 

3.c.9. Sözleşmeye konu işin yapımı sırasında meydana gelebilecek tüm iş kazalarından ve 
yükümlülük süresi içinde oluşabilecek tüm meslek hastalıklarından doğabilecek 
hukuki, cezai, idari, mali ve her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. İnşaatın yapımı 
sırasında 3.kişilere verilebilecek olan maddi ve manevi her türden zararlar nedeniyle 
ortaya çıkabilecek olan hukuki, cezai, idari, mali ve sair bilcümle sorumluluk 
yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından sorumluluğu üstlenilen bilcümle işler nedeniyle 
meydana gelebilecek herhangi bir olayda veya kazada, mahkeme tarafından 
işveren ve yüklenicinin müşterek ve müteselsil sorumluluğuna karar verirse işverenden 
tahsil edilecek miktar için, işveren yükleniciye rücu edebilecek ve ödediği meblağı 
önceden hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin, fiilen ödeme yaptığı tarihten itibaren 
işletilebilecek avans faizi ile birlikte yükleniciden talep edebilecek ve varsa 
yüklenicinin istihkak, teminat sair hak ve alacaklarından mahsup edebilecektir. 

3.c.10. Yüklenici İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan ilgili 
tüm yönetmelikleri yaptığı iş ile ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış, 
mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini, iş bu sözleşmeyi imzalamakla 
kabul ve taahhüt etmiştir. Yüklenici sözleşmeden ve mevzuattan doğan 
mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmekle işçilerin sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında 
çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam 
olarak uyacaktır. Yapılan işin niteliği açısından özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliği, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 
Yüksekte Çalışma Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, İş 
Kanunu ve diğer mevzuatın işverene yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve 
tam olarak yerine getirecektir. Yüklenici işyerinde, inşaat işlerindeki genel esaslar 
çerçevesinde, sağlık ve güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten 
afiş ve ilanları, işyerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde asmak ve 
gerekli uyarıları yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, kendisini ayrıca ikaza gerek 
kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya ve devam ettirmeye mecburdur. 
Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, kompresör, kompaktör, kamyon ve sair 
yüklenici tarafından kontrol edilerek sağlam olduğuna kanaat getirdikten sonra 
işçiler işe devam edeceklerdir. Yüksekte çalışma yapılan tehlikeli yerlerde mutlaka 
emniyet kemerleri işçiye taktırılacak ve kemerlerin bağları sağlam bir yere 
raptedilecektir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik 
ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir 
sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olmasa bile yüklenici sorumludur. 

3.c.11. İş sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için işveren tarafından gerekli görülen tedbirlerin 
alınması için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmaz. İş Sağlığı ve Güvenliği 
tedbirlerinin sözleşme birim fiyatlarına dahil olduğu kabul edilmiştir. Yaptığı işin 
niteliğine göre ilgili yönetmelik ve tüzük maddelerine her türlü Kişisel Koruyucu 
Donanımları (KKD) CE belgeli olarak yüklenici tarafından temin edilecek kullanım 
talimatnamesine uygun kullandıracaktır. İşveren bu malzemelerin yukarıda belirtilen 
mevzuatlar çerçevesinde eksik ya da yanlış bulur ve temin ederse, bedelini 
yüklenicinin hakkedişinden keser. Yüklenici, Türkiye İş Kurumuna, Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimleri zamanında, usulen ve 
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eksiksiz olarak yapacaktır. Yüklenici kendi personelinin ücretlerinin, mesailerinin, 
tazminatlarının, yolluklarının ödenmesi ve personel i istihdamı ile ilgili bilcümle vergi, 
fon, gelir vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal yardım, konut fonu, tasarruf fonu, katkı 
payı, harç, ceza ve her     ne nam adı altında olursa olsun, masraf ve giderlerinin 
yürürlükteki ve değiştiğinde ve yeni yürürlüğe girebilecek olan mevzuata uygun 
olarak zamanında temini, beyan edilmesi ve ödenmesinden sorumludur. Yüklenici 
bu madde altındaki yükümlülüklerinin alt yükleniciler ve kendi taahhüdü altında 
hizmet aldığı gerçek ve tüzel üçüncü şahıslar tarafından yerine getirilmesini 
sağlamakla sorumludur. Yüklenicinin çalıştırdığı işçilerine karşı ilgili kanun ve 
mevzuattan doğan herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemesi veya yüklenicinin 
istihdam ettiği iş kazası sonucu ölümü, maluliyeti ve her nam altında olursa olsun bir 
zararın doğması halinde işverene husumet ve sorumluluk yüklenmesi ve bunun 
sonucunda işverenden istenecek her türlü tazminat alacaktan dolayı yüklenici 
işverene karşı sorumlu olacaktır. Bu konularda tazminat veya alacak talep edilmesi 
veya para cezası tahakkuk ettirilmesi halinde, ödeme yüklenici tarafından (tüm 
ferileri ile birlikte) derhal ve defaten yapılacaktır. Aksi halde işveren bu miktarları 
yüklenicinin istihkakından veya alacağından bu mümkün olmadığı takdirde 
teminatlarından tahsil edebilecektir. Bununda mümkün olmaması halinde yasal 
yollara başvuracaktır. Yükleniciye ait tüm işçilerin şantiyeye geliş gidişini yüklenici 
karşılayacaktır. Keza yüklenici işyerinde sorumlu olduğu iş bölümünde bir iş kazası 
meydana gelmesi durumunda ya da her ne şekilde olursa olsun üçüncü şahıslara 
zarar verilmesi halinde gerek SGK gerek işçi varislerinin ve gerekse üçüncü şahısların 
işveren aleyhine açacağı maddi ve manevi tazminatla ilgili davanın sonuna kadar 
yüklenicinin bu işle ilgili veya üçüncü şahıslar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile 
teminatları işveren tarafından tutulacaktır. Yüklenici bu iş kazası nedeniyle bir 
tazminat ödemeye mahkûm olduğu takdirde bu bedelin (ferileri ile birlikte) hak ve 
alacaklarından tazmin edileceğini, alacakları yetmediği halde teminatlarının nakde 
çevrilmesi suretiyle ödeneceğini, teminatlar yetmediği takdirde işveren bakiye 
alacağını icra yolu da açık olmak üzere talep ve tahsil edeceğini kabul ve taahhüt 
eder. İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin resmi kayıt ve belgelerin kanun, tüzük, yönetmelik 
ve bu konuda yürürlükte olan idari genelgelere uygun olarak tutulmamasından 
dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı Bölge Çalışma 
Müdürlükleri, İş ve İşçi bulma Müdürlükleri ve SGK müdürlüklerince tahakkuk ettirilecek 
idari para cezaları ve faizlerinin sorumlusu yüklenici olacaktır. Yüklenicinin söz konusu 
borçlarını ödememesi halinde veya herhangi bir sebeple yüklenici mezkur borçlarını 
ilk ihtarda bütün ferileri ile birlikte ödeyecektir. Ödemenin yapılmaması durumunda 
işveren isterse borcu ilgili kuruluşa ödeyecek ve yüklenicinin ilk istihkakından 
kesecektir. Hak edişlerinin tediyesinde yüklenici işçi ücretlerini ve bunlara ilişkin vergi 
SGK primleri, konut fonu ve tasarruf kesintilerini eksiksiz ödendiğini tevsik etmek 
zorundadır. Yüklenicinin bu maddede yazılı vecibelerini yerine getirmediği tespit 
edildiği takdirde hak ediş ödemeleri bu vecibeler yerine getirilinceye kadar 
durdurabilir. Bu durumda yüklenici, yukarıda yazılı müddetler içinde hakkedişlerinin 
ödenmediğini sebep göstererek geri kalan işlerden dolayı hiçbir suretle zarar, ziyan 
tazminat namı adı altında herhangi bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. 

3.c.12. YÜKLENİCİ sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesi sırasında işe uygun elemanın temini, 
çalıştırılması ve bunlarla ilgili alınması gerekli koruyucu tedbirler bizzat YÜKLENİCİ 
tarafından alınacağı ve kullandırılacağı gibi yine bu kişilerin 3. Şahıslara vereceği her 
türlü zararlarla birlikte can, mal ve eşyaya da verecekleri zararlardan da bizzat 
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Aynı şekilde YÜKLENİCİ’nin istihdam edeceği kişilerin 
kendilerine dahi olabilecek fiil ve eylemlerden husule gelebilecek zararlardan yine 
bizzat YÜKLENİCİ sorumlu olacak, İŞVEREN’in alabileceği tedbir olmadığı gibi hiçbir 
sorumluluk ve sıfatı da bulunmayacaktır. İŞVEREN teknik heyetinin vereceği emirler ve 
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İŞVEREN teknik heyetinin uygun görüşü üzerine yapılan işler, YÜKLENİCİ’nin muhtemel 
iş kazalarındaki hukuki ve cezai sorumluluğunu hiçbir şekilde kaldırmaz. 

3.c.13. İş Güvenliği konusunda ve meydana gelebilecek bir iş kazasında İŞVEREN’in hiçbir 
şekilde gerek kendisinin ve gerekse istihdam ettiği personelinin hukuki ve cezai 
sorumluluğu olmayacaktır. Bu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personelin SGK 
sigortaları yaptırılmış olacaktır.  Ayrıca, YÜKLENİCİ yeteri kadar ehliyetli ve tecrübeli 
tekniker, en az 10 yıl ve üzeri tecrübeli inşaat mühendisi, teknisyen, usta, usta 
yardımcısı ve işçiyi iş programına göre şantiyede bulunduracaktır. Şantiyede 
çalışmaya başlayan her kişi ile ilgili kimlik bilgileri ve SGK bilgileri işe başlamadan önce 
İŞ SAHİBİNE bildirilecektir. YÜKLENİCİ, inşaatta görev alan personelin isim listesini, işe 
giriş bildirgeleri, aylık sigorta prim bordrolarını ve ödendi banka dekontlarını düzenli 
olarak İŞ SAHİBİ’ne ibraz edecektir. 

3.c.14. İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin yükümlü olduğu konularda bir sorumluluk davası ile muhatap 
olduğunda YÜKLENİCİ davayı ve sorumluluğu üstlenecektir. Aksi halde İŞVEREN’in bu 
sebeple yapacağı ödemeler YÜKLENİCİ’nin teminat ve hak edişlerinden resen 
kesilecektir. Ancak sorumluluk davası; YÜKLENİCİ’nin hakkediş alacakları bittikten 
sonra sonuçlanır ise İŞVEREN teminat olarak tuttuğu miktardan, ödediği miktarı 
mahsup etme hakkına sahiptir. İş sonunda kesilen teminatlar, İŞVEREN riskini ve 
yapacağı ödemeleri karşılayacak oranda olmadığı durumda; fazlası için ileride 
YÜKLENİCİ’ye rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla YÜKLENİCİ’nin hak edişinin tamamını 
teminat olarak tutabilir. 

3.c.15. İş bu sözleşmenin ifasında kullanılacak elektrik, su giderleri, aydınlatma ücretleri 
işveren tarafından karşılanacaktır. 

3.c.16. Sözleşme konusu işin yapımında çalıştırılacak işçilerin SGK primleri yüklenici tarafından 
ödenecektir. 

3.c.17. İşveren kendisi tarafından belirlenecek olan teknik ekibe veya üçüncü kişilere, işin her 
aşamada işin projesine ve teknik şartnameye uygun yapılıp yapılmadığını, fen ve 
sanat kurallarına uygun olup olmadığını, şakul ve gönyesinde olup olmadığını 
denetlettirebilecektir. Bu denetlemede yüklenici tarafından meydana çıkacak olan 
eksiklik ve imalat hataları, yüklenici tarafından (kırım döküm, yeniden malzeme 
kullanılması ve işçilik yapılması ve sair nedenlerle) ek bir bedel istenmeden 
düzelttirilerek tazmin edilecektir. 

MADDE 4- YAPILACAK OLAN İŞİN BEDELİ VE ÖDEME 
ŞARTLARI: 

Yüklenici, sözleşme konusu zemin tadilatı ve boya işlerini malzeme (dış cephe boyası hariç) 
ve işçilik dahil olmak üzere ………………………………………………… ücret mukabilinde ve 
anahtar teslim usulüyle yapacaktır.  Yükleniciye kesinlikle fiyat artışı ve sair herhangi bir nam 
altında ek ödeme yapılmayacaktır. 

Avans ödemesi teklif edilen işin toplam bedelinin %20’si tutarında avans teminat mektubu 
karşılığında verilecektir. Ödemeler verilen hak edişin oransal olarak yapılan imalat oranlarına 
göre pay edilip %20 oranında avans kesintisi ile verilecektir. Ödemeler hak ediş usulü olarak 
30 günde bir çıkan hak edişe göre %50 banka havalesi ile, geri kalan %50 ise ortalama 45 
günlük çek ile ödenecektir.  

İşin yapımında kullanılacak olan malzemelerin fiyat artışları ve işçilik fiyat artışları işverene 
yansıtılmayacaktır. 
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İşçilik hataları nedeniyle yıkılıp yeniden yapılmak zorunda kalınan yerler nedeniyle yüklenici 
mükerrer ödeme talep edemez fakat, proje değişikliği veya işverenin kendisine bağlı 
nedenlerle vuku bulabileceği yıkım ve yeniden yapım hallerinde yüklenici yaptığı iş 
ölçüsünde aynı yerin yapımı için gerektiğinde ödeme talep edebilecek ve hak edişler 
yapılan işe göre düzenlenecektir. 

Mali mesuliyet sigortası, all risk sigortası yüklenici tarafından yapılması zorunlu olmakla 
beraber 3. Şahıs sigortası da eklenmesi gereklidir. Teminatlar kişi başı en az 5.000.000 TL (beş 
milyon TL) olay başı en az 10.000.000 TL (On milyon TL) 3.şahıslar için en az 10.000.000 TL (On 
milyon lira) olacaktır. 

Taahhüdün Emniyeti: 

Yüklenici, işverenin yazılı muvafakati olmaksızın hakkedişlerini gerçek veya tüzel üçüncü 
şahıslara devir ve temlik edemez. Yapılan işlerin başlangıçtan kesin kabul işleminin işverence 
tasdikine kadar geçecek süre içinde her türlü sorumluluk münhasıran yükleniciye aittir. Bu 
süre boyunca gerek malzemenin kötülüğünden gerekse işçilik bozukluklarından meydana 
gelecek kusur ve noksanlıkları, yüklenici derhal kendi hesabına giderecektir. Yüklenici bu 
mecburiyetlerini ifa etmediği takdirde işveren işbu sözleşmede belirtilen usulle yükleniciyi 
taahhüdünü ifaya davet eder. Yüklenici bu ikazın yapılmasından sonra gerekli işleri 
yapmaya başlamaz ise işveren gerekli tamirat ve düzeltmeyi ve bakım işlerini herhangi bir 
ihtara ve hüküm almaya hacet kalmaksızın yüklenici nam ve hesabına kendi yapabileceği 
gibi başkalarına da yaptırmakla serbesttir. Bu işlem için gerekli bedel yüklenicinin 
teminatlarından, varsa diğer hak ve alacaklarından karşılanır. Bunlar yetişmediği takdirde 
geri kalan kısmı için yükleniciye rücu edilir. 

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 

Yüklenici, sözleşme imzalanıp işyeri teslim tutanağı verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün 
içerisinde işe başlamakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 
mücbir sebepler ayrık olmak üzere 15 takvim günü içinde işe başlamadığı takdirde, İŞ SAHİBİ 
sözleşmeyi feshetmeye ve teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. YÜKLENİCİ Sözleşmenin bu 
nedenle feshedilmesi halinde İŞ SAHİBİ’nden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Bu SÖZLEŞME ve eklerinde gün bazında belirtilen tüm süreler takvim günü esasına göredir. 
İşlerin başlangıcı ve bitirilme tarihleri arasındaki süreye tüm resmi ve dini bayram tatilleri 
dahildir. Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle süre uzatımı talep edilemez. YÜKLENİCİ iş süresini 
bu koşullar çerçevesinde değerlendirip kabul etmiştir. 

İş bu sözleşme konusu tüm işleri uygun şekilde kusursuz ve noksansız olarak işe başlama 
tarihinden itibaren 120 takvim günü içerisinde tamamlamak ve işleri kusursuz şekilde teslim 
etmek zorundadır. 

MADDE 6- İŞ PROGRAMI VE PERSONEL KAYNAK 
PLANLAMASI: 

YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 iş günü içinde işi zamanında 
tamamlayabilmesi için, planladığı iş programını ve personel kaynak planlamasını işverenin 
yazılı onayına sunacaktır. İş programını onaya sunacaktır. İŞVEREN’in iş programında 
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Söz konusu değişikliğin tebliğinden itibaren YÜKLENİCİ yeni iş 
programına ve sözleşme şartlarına göre işe devam etmek zorunluluğundadır. YÜKLENİCİ 
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taahhüdündeki işleri iş programına uygun şekilde yürütemezse İŞVEREN tarafından bu 
gecikmenin tespit edilip YÜKLENİCİ’ye yazı ile tebliğ edilmesinden itibaren 5 takvim günü 
içerisinde söz konusu gecikmeleri telafi etmeye yönelik her türlü tedbiri almakla YÜKLENİCİ 
yükümlüdür. 

YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde aşağıdaki belgeleri 
İŞ SAHİBİ’ne teslim edecektir. 

• Kesin Güvence (Teminat) Mektupları, 

• Sözleşme damga vergisi ödendi belgesi, 

• Şantiyede tam zamanlı ve deneyimli şantiye şefi/sorumlusu (fenni mesul) ismi ve belgeleri, 

• Şantiyeden sorumlu A sınıfı iş güvenliği uzmanı ismi ve belgeleri. 

• Şantiyede daimi bulunacak B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı ismi ve belgeleri. 

• Şantiyede tam zamanlı görevlendirilecek olan en az 10 yıl ve üzeri tecrübeli inşaat 
mühendisi ismi ve belgeleri 

YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ tarafından yer teslimi yapıldığı günden itibaren 7 takvim günü içerisinde 
aşağıdaki belgeleri İŞ SAHİBİ’ne teslim edecektir. 

SGK İş Yeri Bildirimi, 

İnşaat Sigortası (bütün riskler/all risk) Poliçesi (3. Şahıslara Karşı Sorumluluk ve mali mesuliyet 
sigortası dahil) ve İşveren Sorumluluk Sigortası Poliçesi 

• İş Programı, 

• Şantiyede çalışacak işçilerin dökümü, alt yükleniciler dahil tüm işçilerin geçerli İş Sağlığı 
ve Güvenliği belgeleri, 

• Şantiye’de bulunacak teknik personel ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ismi ve belgeleri, 

• İşyeri Risk Analizi Raporu (15 gün içerisinde) 

• Şantiyede bulunacak ve tam zamanlı çalışacak olan B veya C sınıfı iş güvenliği uzman 
ve teknik personelin isim ve belgeleri 

YÜKLENİCİ yukarıda belirtilen belgeleri İŞ SAHİBİ’ne teslim etmeden hiçbir şekilde işe 
başlayamaz. 

• İşin sözleşme müddeti içinde bitmesine kifayet edecek miktarda malzeme ve    işçiyi 
yüklenici her vakit işin başında bulundurmakla yükümlüdür. 

YÜKLENİCİ işe ait geçici kabul öncesinde: SGK prim döküm listesini İŞ SAHİBİ’ne teslim 
edecektir. 

YÜKLENİCİ yukarıda belirtilen belgeleri İŞ SAHİBİ’ne teslim etmeden önce hiçbir şekilde iş 
sahasına giremez, işe kabul işlemi başlamaz ve YÜKLENİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmaz. 

YÜKLENİCİ, yukarıdaki listede istenilen belirtilen teknik elemanların kimlik bilgilerini belgeleri ile 
birlikte, SÖZLEŞME’nin imzalanmasını müteakip 7 gün içerisinde İŞ SAHİBİ’ne bildirmeye ve 
onay almaya zorunludur. Ayrıca, YÜKLENİCİ yeteri kadar ehliyetli ve tecrübeli tekniker, 
teknisyen, usta, usta yardımcısı ve işçiyi iş programına göre şantiyede bulunduracaktır. 
Şantiyede çalışmaya başlayan her kişi ile ilgili kimlik bilgileri ve SGK bilgileri işe başlamadan 
önce İŞ SAHİBİNE bildirilecektir, aksi halde iş sahasına sokulmayacaktır. YÜKLENİCİ’nin yetkili 
elemanı işin yürütülmesinden ve iş güvenliğinden sorumlu olacak ve iş başında olmadığı 
zamanda çalışma durdurulacaktır. 
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YÜKLENİCİ taahhüdündeki işin yapımı için gerekli sayı ve tecrübede, inşaatın seyrine göre işi 
yönlendirecek, 24 saat görev yapabilecek eleman bulunduracaktır. İŞVEREN, YÜKLENİCİ 
tarafından temin edilecek personelin, işin ifası için uygun ve/veya yeterli olup olmadığını, 
işyeri disiplinine uygun hareket edip etmediğini her zaman kontrol edebilir ve bunların 
değiştirilmelerini talep edebilir. Bu durumda İŞVEREN’in değiştirilmesini talep ettiği personeli, 
YÜKLENİCİ derhal değiştirmek ve iş sahasından uzaklaştırmak zorundadır. Programda 
belirtilen personelin yeterli olmaması durumunda İŞVEREN’in yazılı talebini aldıktan sonraki 2 
gün içinde personelini takviye etmediği takdirde, bu vecibelerin yerine getirilmemesi 
sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. Bu durum üzerine İŞVEREN YÜKLENİCİ nam-ı hesabına 
ekip göndermekte veya işin bir kısmını başkalarına yaptırmakta ve bu sözleşmenin feshinde 
serbest olacaktır. 

YÜKLENİCİ, Çalışmaların her aşamasında trafik güvenliğini sağlayacak, çalışma sahasındaki 
giriş ve çıkışları kontrol altına alacak, Perpa Ticaret Merkezinin aktif ve çalışan bir ticaret 
merkezi olması, 25.000 çalışanının, günlük 40.000 ziyaretçisinin olduğunu göz önüne alarak 
can ve mal güvenlikleri için gerekli tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz olarak alacak, şantiyede 
gece bekçisi ve çalışma saatlerinde şantiye girişi kontrol görevlisi bulunduracaktır. Şantiye 
alanındaki tüm malzeme, araç ve gereçlerin gece ve gündüz güvenliğini sağlayacak, 
çalışanların ve kontrol görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girmelerini 
önleyecektir. İŞVEREN şantiye alanındaki malzeme, araç ve gereçlerin eksilmesinden, 
çalınmasından, arızalanmasından sorumlu değildir. Tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. 

YÜKLENİCİ işe başlamadan önce ve iş hitamına kadar iş başında sürekli olacak şekilde bir 
inşaat mühendisini şantiye şefi olarak tayin edecektir. Şantiye şefi işin, idari, teknik, hukuki, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm hususlardan ve sonuçlarından doğrudan yetkili ve sorumlu 
olacaktır. YÜKLENİCİ bu iş ile ilgili olarak personel kaynak planlamasında belirtilen asgari 
personeli İş’in sonuna kadar şantiyede çalıştırmak zorundadır.  

MADDE 7- MALZEME VE TEÇHİZATIN ONAYLANMASI: 

YÜKLENİCİ, malzeme ve teçhizatı siparişe başlamadan önce imalatçıların isimlerini, malzeme 
ve teçhizatın teknik şartnamelerini İŞVEREN’in onayına sunacaktır. YÜKLENİCİ ancak İŞVEREN’ 
in onayladığı malzemeyi satın alabilir. YÜKLENİCİ, kullanacağı malzemelerin kalite belgelerini 
İŞVEREN’e yazılı olarak onaylatıp sunacaktır. 

YÜKLENİCİ ihale dokümanı kapsamında tanımlamış markalardan teknik ve ticari uygunluğu 
olan herhangi bir markayı onaya sunabilir. 

İşin yapımında kullanılacak mekanik teçhizat malzemeler, iş kalemi tariflerinde, mahal 
listesinde ve uygulama projelerinde belirtilen nitelik ve kalitede, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) standartlarına ve şartnamelere uygun olmalıdır. TSE standartlarına ve şartnamelere 
uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ’ye 
aittir. İŞVEREN’in onay vermiş olması YÜKLENİCİ’yi bu malzemeden kaynaklanan imalat hata 
ve kusurlarından muaf tutmaz, tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. 

Malzeme onayının verilmesi: için gerekli olan malzeme teknik özellikleri, firma tanıtım 
broşürleri, kalite standartlarını içerir katalogların teknik dokümanlara eklenmesi gerekir. 
Malzeme onayları için “Malzeme Onay Formları“ düzenlenecektir. 

Malzemeler İŞVEREN onayından sonra şantiyeye getirilir. İŞVEREN, onayına sunulan malzeme 
ile ilgili olumlu ya da olumsuz kararı 3 gün içerisinde "Malzeme Onay Formu" ile yazı ekinde 
YÜKLENİCİ’ye bildirir. 

İŞVEREN tarafından onaylanmış olsa bile, ileride tespit edilecek hatalı ve kusurlu malzeme ve 
imalatların sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir. 
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Malzeme onay formu imzalanmadan kullanılan malzemelerin ve bunlara ait imalatların ve 
bu kullanımdan dolayı İŞVERENin uğrayacağı zarar ve ziyanın tazmini YÜKLENİCİ’ye aittir. 
Onay verilmeyen bir malzemenin işyerine getirildiği veya uygulamada kullanıldığının tespit 
edilmesi durumunda İŞVEREN, YÜKLENİCİ’yi yazılı olarak uyarır, bu durumdaki malzeme 3 (ÜÇ) 
gün içerisinde İŞYERİ dışına çıkarılır. YÜKLENİCİ reddedilen her türlü personel, teçhizat 
malzemeyi değiştirmek ve şantiye sahasından uzaklaştırmak ve işin herhangi bir aşamasında 
olsa bile kabul edilmeyen işleri yıkmak ve sökmek, oluşan moloz, çöp vb. siteden 
uzaklaştırmak, yasalara uygun şekilde bertaraf etmek ve işi şartnamelerine uygun olarak 
yeniden bedelsiz olarak yapmakla yükümlüdür. 

İŞVEREN’in onay vermiş olması YÜKLENİCİ’yi bu malzemeden kaynaklanan imalat hata ve 
kusurlarından muaf tutmaz, tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ taahhüt ettiği işleri 
sözleşme ile eklerindeki şart ve hükümlere, teknik ekonomik faktörlere ve sanat kurallarına 
uygun şekilde eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ sağladığı 
malzeme, teçhizat ve iş gücünün gerekli miktar, kalite ve yeterlilikte olmasını taahhüt eder. 
Uygulama İŞVEREN’in tayin edeceği sıraya göre yapılacaktır. YÜKLENİCİ kullanacağı 
malzemelerin teknik özelliklerinin bu işin tüm gereklerine uygunluğunu ayrıca taahhüt etmiştir. 
Uygulamanın her safhasında, bir sonraki işleme geçmeden önce İŞVEREN’den onay 
alınacaktır. (Örnek, sıva ve tamir harcı başlamadan, yüzeylerin toz ve kirden arındırılmış 
olması kontrol edilir.) 

Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standart dışı malzeme ile 
yapılan işler, İŞVEREN tarafından kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir. Uygun olmayan 
imalatlar YÜKLENİCİ tarafından belirtilen sürede düzeltilir. Taşımalar: YÜKLENİCİ tarafından 
temin edilecek bütün malzemelerin şantiye sahasına uygulama sahalarına ve noktalarına 
taşınması ve her türlü tahmili, tahliyesi ve istifi YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilecek olup, 
bu işler için ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

Hatalı ve kusurlu imalatların yeniden yapılması gerektiğinde, YÜKLENİCİ’nin bu hususa 
uymaması halinde, tekrar yapım işlemi tüm masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere İŞVEREN 
tarafından yaptırılır. Bedeli, hiçbir ihbara ve yargı kararına gerek olmaksızın YÜKLENİCİ’nin 
hakkediş ve alacaklarından yoksa teminatından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir. 

MADDE 8- SÜRENİN UZATILMASI: 

YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri işbu sözleşmede yazılı süre içinde tamamlamak ve 
teslim etmekle yükümlüdür. Kural olarak YÜKLENİCİ’ye ayrıca bir süre uzatımı verilmeyecektir. 

YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri bitirmekte sadece aşağıdaki nedenlerden herhangi biri 
dolayısı ile gecikmiş veya gecikecekse, işin süresinin uzatılmasını talep edebilir. 

a. YÜKLENİCİ’ nin kusuru ile sebebiyet verdikleri hariç İŞVEREN’ in talimatları, 

b. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinde tarihlenen mücbir sebeplerin ortaya çıkması. 

c. Yüklenici, sözleşmenin ifası sırasında Covid-19 ve benzeri salgın hastalığı nedeniyle 
mücbir sebep iddiasında bulunarak hiçbir şekilde süre uzatım talep edemez, sözleşmeye 
konu edimlerini gereği gibi tamamen, eksiksiz ve süresinde ifa etmekten imtina edemez. 
Fakat devlet tarafından olağanüstü hal ilan edilmesi ve çalışma engeli getiren yasakların 
uygulanması durumunda yaşanan iş kaybı iş süresine ilave edilecektir. 

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e yazılı müracaat ederek (3 gün içinde) süre uzatımını gerektiren 
nedenleri ve iş programına olan gecikmesini açıklaması gereklidir. Aksi takdirde süre uzatımı 
talebi göz önüne alınmaz. 
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Talebin İŞVEREN tarafından yapılan değerlendirme sonucunda haklı bulunması durumunda, 
verilen süre uzatımı ile ilgili bildirimi YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak yapar. YÜKLENİCİ her ne nam 
(maliyet artışı vs.) adı altında olursa olsun, başka hiçbir talepte bulunamaz. 

MADDE 9- KESİLECEK CEZALAR: 

Kabul edilen süre uzatımını gerektiren haller dışında, işbu sözleşme konusu işin sözleşme ile 
tespit edilmiş süresi içinde bitirilmemesi halinde gecikilen her bir takvim günü için 25.000TL 
(yirmi beş bin lira) gün gecikme cezası YÜKLENİCİ’ den kesilir. 

Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personel bulundurulmaması durumunda ve çalışmaların 
gerekli teknik kadro ile yapılmadığının tespit edilmesi halinde her bir personel için 20.000 
TL/gün ceza YÜKLENİCİ’ den kesilir. 

Saha içerisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı prosedürlerine uyulmaması cezası: Analiz 
çalışmaları yapılan binalardaki tüm teknik personelin önceden izin almadan dolaşması, 
mevcut çalışma şartları ve güvenlik kurallarına uymaması, belirtilenler dışındaki alanlarda 
sigara içilmesi ve benzeri kazaya sebep olabilecek tehlikeli davranışların varlığı, geçerli 
mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulmaması, bu hususa dair alet, 
edevat ve ekipmanların temin edilmemesi, halinde Yüklenici kişi başına her olay ve her eksik 
için 15.000 TL cezayı olayın sebep olduğu zararın tazmininden bağımsız ve zarar doğuşuna 
bağlı olmaksızın ödeyecektir. Ayrıca, YÜKLENİCİ yeteri kadar ehliyetli ve tecrübeli tekniker, 
teknisyen, usta, usta yardımcısı ve işçiyi işverence onaylanmış iş programına göre şantiyede 
bulunduracaktır. 

İşe Geç Başlama Cezası: Yüklenici sözleşmenin imzasından itibaren 15 (On beş gün) takvim 
günü içerisinde fiilen işe başlamadığı takdirde gecikmenin teslim tarihini erteleyip 
ertelemeyeceğine bakılmaksızın ve ayrıca ihbar edilmesi gerekmeksizin, sözleşme tarihinden 
fiilen işe başladığı güne kadar geçen süre için günlük 25.000 -TL/gün gecikme cezası 
ödeyecektir. 

Yukarıda yer alan Yüklenici’nin cezai şart ödemesine ilişkin hükümler, Yüklenici’nin cezai şart 
ödeme yükümlülüğünü doğuran olay sebebiyle İşveren’in uğrayacağı her türlü zarar ve 
ziyanı Yüklenici’den ayrıca talep etmesine engel oluşturmaz. Cezai şartın ödenmesi tarafların 
sözleşmeden doğan diğer hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 

Aşağıda belirtilen 5 maddenin YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmemesi durumunda: 

• Sorun giderilene kadar hak ediş ödemesi geciktirilir. 

• İŞVEREN`in belirleyeceği tutarda ceza kesintisi yapılabilir. 

• Tüm ihtar ve ikazlara rağmen sorunların tekrarlanması halinde sözleşme fesih kuralları 
uygulanır. 

1. İŞVEREN`in uygun görmediği saatlerde çalışmak, 

2. Çalışan ekiplerin kullandığı malzemelerin, düzenli bir şekilde her akşam mesai bitiminde 
toplanarak (hurda olan malzemeler dâhil olmak üzere) depoya götürülmemesi, saha 
temizliğinin yapılmaması, 

3. Evrakları tamamlanmamış işçilerini şantiye sahasına sokulması ve çalıştırılması, 

4. Şantiye sınırları içerisinde gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınmaması, 

5. İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ’ ye kullanım amaçlı teslim edilen tüm malzemelerin dikkatli 
bir şekilde kullanılmaması ve işi bitince alındığı yere bırakılmaması, 
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İşin tümüne ait gecikme cezaları, YÜKLENİCİ’ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya 
hacet kalmaksızın hakkedişlerinden kesilir. Bu cezalar hakkedişlerden karşılanamadığı 
takdirde YÜKLENİCİ’den ayrıca tahsil edilir. Sözleşmenin feshi neticesi, teminatın irat 
kaydedilmesi halinde de aynı işlem uygulanır. 

MADDE 10- GARANTİ SÜRESİ VE BAKIM: 

YÜKLENİCİ iş bu sözleşme konusu işi malzeme (Boya hariç) ve işçilik hatalarına karşı teslim 
tarihinden itibaren 5 yıl süre ile garanti etmiştir. 5 yıllık garanti süresi içerisinde meydana 
gelecek açık ve gizli ayıpları; TTK’nın ve BK’nın ilgili maddelerinde belirtilen süre ve ihbar 
koşulları aranmaksızın, tamamen giderme, ayıplı malzemeyi ayıplardan ârî yenileri ile 
değiştirme, bedelden indirme, sözleşme bedelini iade taleplerini ve ilgili tüm masraflarını 
karşılamayı İŞVEREN’e karşı itirazsız kabul ve GARANTİ eder. 

Kullanılacak malzemelerin ve yapılacak uygulamanın sözleşme şartlarına ve işin gereklerine 
uygunluğu; Kullanılan malzeme ve yapılan uygulama yüzünden teslim tarihinden itibaren 5 
(beş) yıl süreyle YÜKLENİCİ tarafından garanti edilmiştir. YÜKLENİCİ, kullanacağı dış cephe 
tamir, boya ve diğer malzemelerde ve yapacağı uygulamada oluşabilecek bozuklukları, işin 
teslim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tamirini; Tamirde başarılı olunmadığı 
takdirde bozukluğun meydana geldiği alanı tümüyle yeniden yapıp ve boyamayı ve 
oluşabilecek tüm olumsuzlukları aynı şartlarla bedelsiz olarak gidermeyi taahhüt ve garanti 
etmiştir. Aksi durumda İŞVEREN, YÜKLENİCİ’den zararının tazminini istemek, teminatlardan 
mahsup etmek ve/veya icra yolu ile tahsil etmek hakkına sahiptir. 

Garanti Kapsamı Aşağıdaki gibidir: 

• Eksik ve hatalı malzeme kullanımı, 

• Kusurlu işçilik, 

• Olumsuz hava şartları yüzünden yapılan tamirat ve boyada meydana gelecek zarar ve 
ziyanlar. 

MADDE 11- KESİN TEMİNAT: 

Yüklenici, işin teminatı olarak; işin bedelinin %10’u tutarında kesin ve süresiz banka TEMİNAT 
MEKTUBUNU kesin teminat olarak vermekle yükümlüdür. 

Kesin teminat, işbu sözleşmesinin imzası sırasında İŞVEREN’e verilecektir. YÜKLENİCİ, kesin 
teminatı vermediği sürece; iş teslimi ve ödeme yapılmayacaktır. Ancak İŞVERENİN kesin 
teminatın verilmemesi nedeni ile iş teslimi yapmaması, YÜKLENİCİ tarafından süre uzatım 
sebebi yapılamaz. 

Yapılan işlerin bedelinin ihale bedelini aşması halinde, YÜKLENİCİ, eksik kalan kesin teminat 
bedelini, işverenin talep tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde, aynı nitelikteki teminat ile 
tamamlayacaktır. Söz konusu eksikliğin YÜKLNİCİ tarafından giderilmemesi ve ek teminat 
mektubunun verilmemesi halinde, İŞVEREN, eksik kalan kesin teminat bedelini, YÜKLENİCİ’ye 
ödeyeceği hak edişlerden takas ve mahsup etmeye ve takas ve mahsup ettiği hak ediş 
bedellerini eksik kalan kesin teminat olarak kabul etmeye yetkilidir. YÜKLENİCİ, söz konusu 
takas ve mahsup sonrası eksik kalan kesin teminat bedeli için banka teminat mektubu ibraz 
ederek takas ve mahsuba konu hak ediş ödemelerinin kendisine ödenmesini isterse; bu 
isteğini İŞVEREN’e iletecektir. İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin söz konusu isteği hakkında gerekli 
değerlendirmeyi yapacak ve sonucunu, YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. İŞVEREN’in YÜKLENİCİ’nin 
isteğini kabul etmesi halinde, takas ve mahsuba konu olan hak edişler YÜKLENİCİ’ye 
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ödenecek olup; YÜKLENİCİ, söz konusu ödeme nedeniyle herhangi bir faiz, kar kaybı ve 
başkaca talepte bulunamaz. Hak edişlerin eksik kalan teminat bedelini tam olarak 
karşılamaması durumunda, İŞVEREN, işbu sözleşmeyi derhal feshederek; kendisine verilen 
teminatları gelir olarak kaydeder. 

Kesin teminat, işbu sözleşmede belirtilen diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; aşağıda 
belirtilen durumların ve benzerlerinin gerçekleşmesi halinde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek 
kalmaksızın; nakde çevrilebilir ve İŞVEREN tarafından gelir olarak kaydedilir. Gelir olarak 
kaydedilen teminat, hiçbir şekilde, YÜKLENİCİ’nin gerek kendi gerekse de üçüncü şahıslara 
ilişkin borçlarına, mahsup edilmez. 

• YÜKLENİCİ’nin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen veya süresinde yerine getirmemesi 

• YÜKLENİCİ’nin edimlerin ifasından vazgeçmesi ve işlerin süresi içinde bitirilemeyeceğinin 
İŞVEREN tarafından tespit edilmesi 

• YÜKLENİCİ’nin iş bu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini 
İŞVEREN’in yazılı onayı olmaksızın devir ve/veya temlik etmesi 

• YÜKLENİCİ’nin yapılan ihtara rağmen sözleşmeye aykırı durumu gidermemesi 

Kesin teminatın nakde çevrilmesi ve gelir olarak kaydedilmesi, İŞVEREN’in iş bu sözleşmede 
belirtilen diğer hak ve alacaklarını talep etmesine ve cezai şartların uygulanmasına engel 
değildir. 

İŞVEREN tarafından gelir olarak kaydedilecek her türlü teminat ve/veya hak edişler, 
YÜKLENİCİ’nin borcuna mahsup edilemez. 

Kesin teminat, YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmeden ve eklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini, 
eksiksiz bir şekilde ve zamanında yerine getirdiğinin, kesin kabul işlemlerinin tamamlandığının, 
YÜKLENİCİ’nin İŞVEREN’e karşı herhangi bir borcunun kalmadığının, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik yazılarının İŞVEREN’e verildiğinin tespiti halinde, 
YÜKLENİCİ’ye iade edilecektir. 

MADDE 12- GEÇİCİ KABUL: 

YÜKLENİCİ, işlerin, işbu sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığını ve geçici kabule 
hazır olduğunu, yazılı olarak İŞVEREN’e bildirir. İlk muayene sonunda, işlerin sözleşme ve 
eklerine uygun olarak tamamlandığı ve geçici kabul işlemine engel bir durumun 
bulunmadığı tespit edildiği taktirde, İŞVEREN tarafından bir “Geçici Kabul Heyeti” oluşturulur. 

Geçici Kabul Heyeti, YÜKLENİCİ’nin müracaat tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde yüklenici 
veya vekili ile birlikte, işleri kontrol etmek üzere; iş sahalarında veya şantiyede bulunur. Geçici 
Kabul Heyetinin iş sahalarında veya şantiyede bulunmaya başlayacağı tarih, YÜKLENİCİ’ye 
yazılı olarak bildirilir. 

Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işlerin geçici kabule elverişli bir şekilde 
tamamlandığı tarih olup; bu durum Geçici Kabul Heyeti tarafından tutanak ile tespit 
edilecektir ki; Geçici Kabul Heyeti, işlerin işbu sözleşme, proje, şartname ve ekleri ile teknik 
gerekliliklere göre yapılıp yapılmadığını ve ayrıca geçici kabule elverişli olup olmadığını 
inceler ve gerekirse bu hususta bütün giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere; her türlü 
inceleme ve deneyi yaptırabilir. Yapılacak inceleme sonucunda, işler, geçici kabule elverişli 
görülürse; geçici kabul tutanağı düzenlenir ve tutanak heyet üyeleri ve YÜKLENİCİ veya vekili 
tarafından imzalanır. İmza sırasında YÜKLENİCİ veya vekilinin bulunmaması durumu, 
tutanağın düzenlenmesine engel değildir. 
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Yapılacak inceleme sonucunda, geçici kabule engel olmayan ancak eksik, hatalı ve kusurlu 
bir iş sonucu görüldüğü takdirde, belirtilen hususların nelerden ibaret olduğunu gösteren bir 
liste, geçici kabul tutanağına eklenir. Söz konusu listede, eksik, hatalı ve kusurlu işlerin 
karşılıklarının ne olduğu belirtilir ve karşılık miktarlarının 2 (İki) katı, tazminat ve düzeltme bedeli 
olarak yazılır. YÜKLENİCİ’ye söz konusu eksik, hatalı ve kusurlu işleri düzeltmesi için süre verilir. 
Söz konusu süre, herhangi bir cezai şarta tabi değildir ve sürenin başlangıç tarihi, tutanakta 
belirtilir. Verilen süre sonunda, eksik, hatalı ve kusurlu işler, kısmen veya tamamen 
düzeltilmemiş ise İŞVEREN, düzeltilmeyen kısma tekabül eden yukarıda belirtilen listede yer 
alan tazminat ve düzeltme bedelini, YÜKLENİCİ’nin alacaklarından takas mahsup eder ve 
gerekirse teminatları nakde çevirir. 

Yapılacak inceleme sonucunda, teknik olarak geçici kabulünde sakınca görülmeyen, 
düzeltilmesi mümkün olan ve özellikle fazla harcama ve zaman kaybını gerektirmeyen 
eksiklik, hata ve kusurlar görülürse; YÜKLENİCİ’nin alacaklarından veya teminatlarından 
uygun görülecek bir bedeli kesilmek şartı ile geçici kabul işlemleri tamamlanır. 

Geçici kabul tutanağı, İŞVEREN tarafından yazılı bir şekilde onaylanmadığı sürece, hukuki 
sonuçlarını doğurmaz. 

MADDE 13- KESİN KABUL: 

YÜKLENİCİ, geçici kabul tarihinden 12 (On iki) ay sonra, kesin kabul talebinde bulunur. Kesin 
kabul talebi üzerine İŞVEREN tarafından “Kesin Kabul Heyeti” oluşturulur ve söz konusu 
heyetin incelemeye başlama tarihi, YÜKLENİCİ’ye bildirilerek; YÜKLENİCİ kesin kabul 
işlemlerine davet edilir. Kesin kabul işlemleri, YÜKLENİCİ’nin yokluğunda da yapılabilir ve bu 
durum kesin kabul tutanağında belirtilir. YÜKLENİCİ yokluğunda yapılabilecek işlemlere itiraz 
etmeyeceğini ve işlem sonuçlarını kabul etmiş sayacağını, şimdiden kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

Kesin kabulün yapılabilmesi için; 

• Geçici kabul ile tespit edilen eksik, hata ve kusurların, işbu sözleşme ve eklerine uygun bir 
şekilde tamamlanmış veya düzeltilmiş olması, 

• Geçici kabul sırasında tespit edilmemiş olsa bile bilahare tespit edilebilecek ve kabule 
engel herhangi bir eksik, hata ve kusurun bulunmaması, 

• Geçici ve kesin kabul tarihleri arasında geçen süre içinde, işbu sözleşme konusunu 
oluşturan işlerde görülen ve PROJE YÖNETİMİ ve/veya KONTROL tarafından YÜKLENİCİ’ye 
bildirilmiş olan her türlü eksiklik, hata, arıza, kusur ve benzerlerinin giderilmiş olması gerekir. 

• YÜKLENİCİ’ye bildirilmesine rağmen; giderilmeyen her türlü eksiklik, hata, arıza, kusur ve 
benzerleri, kesin kabul tutanağında, ayrıca belirtilir. 

YÜKLENİCİ, kesin kabul işleminden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan ifa edilen iş sonuçlarının, 
işbu sözleşmeye, eklerine, projeye ve fen, ilim ve sanat kurallarına uygun olduğuna dair 
onayları alacak ve onaylara ilişkin belgeler, İŞVEREN’e ibraz edecektir. 

Kesin Kabul Heyetince yapılacak incelemede, işletme ve kullanmanın doğal neticeleri kabul 
edilebilecek aşınma ve eskimelerden doğan hasar ve eksiklikler haricinde kalan ve geçici 
kabul sırasında tespit edilmemiş ve/veya edilememiş olan herhangi bir eksiklik, hasar, kusur 
ve hatanın olup olmadığı araştırılır. İnceleme neticesinde olumsuz bir durum ile karşılaşılması 
halinde, kesin kabul işlemi yapılmaz ve bu durum nedenleri ile birlikte tutanakta belirtilir. Bu 
durumda kesin kabule engel eksiklik, hata, kusur ve hasarların tamamlanması ve giderilmesi 
için YÜKLENİCİ’ye en fazla 30 (Otuz) günlük süre tanınır ve her gün için işbu sözleşmede 



PERPA TİCARET MERKEZİ DIŞ CEPHE TADİLAT VE BOYAMA İŞLERİ- SÖZLEŞME |  

 18 

belirtilen en yüksek cezai şart miktarının yarısına tekabül eden miktar kadar cezai şart 
uygulanır. 

Söz konusu süre (30 gün) içerisinde de eksiklik, hata, kusur ve hasarlar tamamlanmış ve/veya 
giderilmemiş ise İŞVEREN, eksik, hatalı, kusurlu ve hasarları işleri istediği şekil ve şartlar ile 
bedelde üçüncü şahıslara yaptırmak ve yapmak hakkına sahip olacağı gibi söz konusu 
durum nedeniyle doğacak her türlü zarar, ziyan, gider, masraf ve ödemeleri YÜKLENİCİ’nin 
alacaklarından mahsup etmeye ve teminatları nakde çevirmeye yetkili olacaktır. Belirtilen 
hak ve yetkiler, YÜKLENİCİ’nin eksik, hatalı, kusurlu ve hasarları işleri tamamlanmayı ve/veya 
giderilmeyi reddetmesi halinde de uygulanacaktır. 

Yapılacak inceleme sonucunda, kesin kabule engel olmayan ancak eksik, hatalı ve kusurlu 
bir iş sonucu görüldüğü takdirde, belirtilen hususların nelerden ibaret olduğunu gösteren bir 
liste, kesin kabul tutanağına eklenir. Söz konusu listede, eksik, hatalı ve kusurlu işlerin 
karşılıklarının ne olduğu belirtilir ve karşılık miktarlarının 2 (İki) katı, tazminat ve düzeltme bedeli 
olarak yazılır. Giderek YÜKLENİCİ’ye söz konusu eksik, hatalı ve kusurlu işleri düzeltmesi için 
süre verilir. Söz konusu süre, herhangi bir cezai şarta tabi değildir ve sürenin başlangıç tarihi, 
tutanakta belirtilir. Verilen süre sonunda, eksik, hatalı ve kusurlu işler, kısmen veya tamamen 
düzeltilmemiş ise İŞVEREN, düzeltilmeyen kısma tekabül eden yukarıda belirtilen listede yer 
alan tazminat ve düzeltme bedelini, YÜKLENİCİ’nin alacaklarından takas mahsup eder ve 
gerekirse teminatları nakde çevirir. 

Yapılacak inceleme sonucunda, YÜKLENİCİ’nin iş bu sözleşmeden ve eklerinden 
kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirdiği ve işleri eksiksiz, hatasız ve kusursuz bir şekilde 
tamamladığı tespit edilirse, kesin kabul işlemi yapılacaktır. Güvence süresi içinde 
YÜKLENİCİ’nin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu, kendisine yüklenebilecek ve 
kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı 
düzenlenir. 

Kesin kabul yapıldıktan sonra, yüklenicinin sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun şekilde 
yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve YÜKLENİCİ’nin bu işten dolayı İŞ SAHİBİ’ ne 
herhangi bir borcunun olmadığı saptandıktan sonra, SGK ilişkisizlik belgesinin getirilmesi 
halinde Kesin Teminatı YÜKLENİCİ’ye iade olunur. Ancak YÜKLENİCİ’nin tüm tesisatları ile 
birlikte inşa ettiği binaya ilişkin sorumluluğu Borçlar Kanunun 478. maddesi uyarınca – duruma 
göre – 5 veya 20 yıl devam eder. 

İşbu bölümde düzenlemeyen hususlarla ilgili olarak geçici kabule ilişkin yukarıda yer alan 
düzenlemeler uygulama alanı bulacaktır. 

MADDE 14- GİZLİLİK ve SIR SAKLAMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

YÜKLENİCİ, işbu sözleşmenin uygulanması nedeni ile öğrenebileceği, İŞVEREN’e veya bağlı 
kuruluşlarına ait ticari sırları, işbu sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi, belge ve yazışmayı, İŞVEREN 
hakkında bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendiği, İŞVEREN ve İŞVEREN’in dolaylı veya 
doğrudan bir şekilde sahip olduğu veya ticari ve hukuki ilişki içerisinde bulunduğu bir yan 
kuruluşunun veya iştirakinin, yöneticilerinin işlerini, hesaplarını, mali durumlarını, mesleki 
sırlarını, faaliyetlerini, anlaşmalarını, işlemlerini veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi, 
İŞVEREN çalışanlarının isimlerini, üçüncü kişilere, hiçbir suretle açıklamamayı taahhüt ile bu 
yükümlülüğe istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerin ve faaliyet alanında 
değerlendirilebilecek diğer kişilerin de uymasını sağlayacağını ve bu yükümlülüğünün, 
sözleşmenin sona ermesinden sonra da aynen devam edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt 
etmiştir. 
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MADDE 15- VERGİ-RESİM-SOSYAL SİGORTALAR 
PRİMLERİ VE BUNA BENZER GİDERLER: 

Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan damga resmi ile uygulanmasından doğan vergi, 
resim, harç, ruhsat, tasdik, noter giderleri, ihale karar pulları, işçi ücretleri ve sosyal sigortalar 
primleri, ücretli hafta tatilleri ve genel tatillerden doğan işçilik giderleri YÜKLENİCİ’ ye aittir. 
Sözleşme tek nüsha olarak imzalanacak olup orijinal nüsha İŞVEREN’de kalacak, bir sureti 
YÜKLENİCİ’ye verilecektir. 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Genel Tebliğlerine göre sözleşmeye ait damga 
vergisinin tamamı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde YÜKLENİCİ’nin bağlı 
olduğu vergi dairesine YÜKLENİCİ tarafından ödenecek olup, sözleşmeye ait damga 
vergisinin tahakkuk ve ödeme evrakları İŞ SAHİBİ’ne ibraz edilecektir. YÜKLENİCİ damga 
vergisi ödendi belgesini İŞ SAHİBİ’ne teslim etmeden hak ediş ödemesi yapılmaz. 

YÜKLENİCİ, şantiyede Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmayan sigortasız işçi, belgesi 
olmayan personel çalıştıramaz. YÜKLENİCİ’nin gerek kendi iş merkezinde gerekse şantiyede 
çalıştırdığı tüm işçilerin vergileri, sigorta primleri, her türlü harç ve resimleri kendisine aittir. 
Dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ile İş Kanunundan doğacak sorumluluklar YÜKLENİCİ’ ye 
aittir. 

YÜKLENİCİ, sözleşme tarihinden sonra gerek iş süresi içerisinde gerekse herhangi bir nedenle 
uzayan süre içerisinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması ya da 
yeni vergiler konması, harçların yükseltilmesi, malzeme, araç-gereç, işçilik, yakıt ve nakliye 
ücretlerinde artış olması, SGK primlerinin yükseltilmesi ve sair herhangi bir artış olması 
durumunda Borçlar Kanununun 480. Maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların 
gerçekleştiğini ileri sürerek kendisine fazla malzeme verilmesi ya da fiyat farkı ödenmesi 
isteğinde bulunamaz. 

Bu genel hüküm ışığında, fiyatı Devlet tarafından ilan edilen veya edilmeyen tüm malzemeler 
yukarıdaki hükmün kapsamındadır. 

MADDE 16- SÖZLEŞMENİN FESHİ: 

Aşağıdaki hallerin meydana gelmesi durumunda İŞVEREN yazılı bir ihtar ile ihtar tarihinden 
itibaren 15 (on beş) gün içinde aykırılıların giderilmesi amacıyla yükleniciye süre tanır. Ancak 
söz konusu ihtara rağmen yüklenici aykırılıları gidermezse işveren hiçbir hüküm ve karar 
almaya gerek kalmaksızın işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 

YÜKLENİCİ sözleşmenin ve eklerinin yükümlülük ve gereklerini yerine getirmez ve özellikle 
eğer; 

• İŞVEREN’in yazılı izni olmadan iş bu taahhüdün bir bölümünü ya da tamamını başkalarına 
devrederse, 

• Makul bir sebep olmadan işlere başlamaz ya da işi askıya alırsa, 

• Kusurlu işlerin reddedildiğine dair İŞVEREN’in uyarısına rağmen 3 gün içinde müdahale 
edip 15 gün içinde söz konusu işleri düzeltmez ise, 

• Ara termin hedeflerini yerine getirmez ve/veya YÜKLENİCİ işlerini belirlenen tarihte 
bitiremezse ve sözleşme ve eklerinde belirlenen standartlarına aykırı şekilde 
gerçekleştirirse, 



PERPA TİCARET MERKEZİ DIŞ CEPHE TADİLAT VE BOYAMA İŞLERİ- SÖZLEŞME |  

 20 

• YÜKLENİCİ bu tür ihmallerine ilişkin olarak İŞVEREN’in yazılı/sözlü ihtarını aldıktan 3 gün 
sonra düzeltmeyi ihmal eder ya da düzeltmez ise İŞVEREN, işlerin tamamlanma derecesi 
ne olursa olsun YÜKLENİCİ’nin işlere devam etmemesine karar vererek, işi durdurup işi 
kendisi tamamlayabilir.   

• İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin bilgi, makine, işgücü, mali güç v.b. eksikliklerinden dolayı 
taahhüdünü Sözleşme hükümlerine göre yerine getirmekte geciktiği veya hiç 
getiremeyeceği kanısına varırsa, 

• YÜKLENİCİ Sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunursa, 

• YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in uyarısına rağmen, kusurlu malzemeyi değiştirmezse veya hatalı 
yapılmış işi düzeltmezse, 

• YÜKLENİCİ şirketini devir, iflas veya tasfiye durumuna düşmüşse, bunlarla ilgili emareler 
belirmişse, 

İşveren Sözleşmeyi feshedebilir. 

Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin sözleşme feshi tarihine kadar olan hak edişleri varsa 
gerekli kesintiler (cezai şart v.b.) yapıldıktan sonra işveren tarafından yükleniciye ödenir. 
YÜKLENİCİ yazıyı tebliğ aldıktan sonra ve kendisine verilecek en fazla 5 günlük süre içinde, 
inşaatın süresinde bitip bitmeyeceği hakkında ve / veya bildirilen sair hususlarda gerekli 
açıklamada bulunacak ve / veya düzeltmeleri yapacaktır. YÜKLENİCİ’nin (işin mahiyet, 
önem ve nihai süreli olması nedeni ile makul ve uygun olduğu benimsenmiş) bu süre içinde 
gerekli düzeltmeleri yaparak ihlale son vermemesi veya iş programındaki edimlerin yerine 
getirilmesi ile ilgili olarak, iş programında toplamda 15 takvim gününü aşan gecikme olma 
halinde, İŞ SAHİBİ yeni bir ihtar veya tebliğe veya hüküm istihsaline gerek kalmadan 
sözleşmeyi bu haklı nedenlerden birisine dayanarak feshedebilir. Bu şekilde yapılacak 
fesihlerde İŞ SAHİBİ, diğer yasal talepleri mahfuz kalmak kaydı ile YÜKLENİCİ’nin teminatını 
gelir kaydedebilir, var ise alacaklarına el koyabilir. Sözleşmenin İŞ SAHİBİ tarafından bu haklı 
nedenle feshi halinde YÜKLENİCİ fesih bildirimini aldığı tarihten itibaren şantiyeyi, 7 takvim 
günü içinde şantiye alanında bulunan teknik teçhizat ve ekipmanları eksiksiz olarak şantiye 
dışına çıkartarak şantiyeyi İŞ SAHİBİ’ne teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 

YÜKLENİCİ’nin herhangi bir kusuru olmaksızın, İŞ SAHİBİ sözleşmeyi feshetmek isterse durumu 
YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak tebliğ edecek, YÜKLENİCİ’nin tebliği almasından sonraki 7 gün 
içinde taraflar birlikte bir toplantı günü saptayarak bir araya gelecek ve hesap durumunu 
çıkaracaktır. İş ve ödeme programına göre YÜKLENİCİ’nin hesap tarihindeki tüm alacakları, 
var ise kesintiler yapılarak hesaplanacak, 15 gün içinde nakden ve defaten ödenerek, 
teminat usulünce iade edilecektir. YÜKLENİCİ toplantıya katılmaz veya çağrılara cevap 
vermez ise İŞ SAHİBİ onun yokluğunda hesap kesebilir. Bu hesap kesmeye YÜKLENİCİ itiraz 
edemez. Bu durumda YÜKLENİCİ ve/veya taşeronları herhangi bir gerekçe ile müspet veya 
menfi zarar ödemesi (tazminat, kazanç kaybı, vs.) talebinde de bulunamaz. 

MADDE 17- UYUŞMAZLIKLARIN HALİ: 

İşbu sözleşmesinden veya ifasından doğan uyuşmazlıklar barışçı yollardan çözülecektir. 
Uyuşmazlıkların devamı halinde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
YÜKLENİCİ’nin herhangi bir kusuru olmaksızın, İŞ SAHİBİ sözleşmeyi feshetmek isterse durumu 
YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak tebliğ edecek, YÜKLENİCİ’nin tebliği almasından sonraki 7 gün 
içinde taraflar birlikte bir toplantı günü saptayarak bir araya gelecek ve hesap durumunu 
çıkaracaktır. İş ve ödeme programına göre YÜKLENİCİ’nin hesap tarihindeki tüm alacakları, 
var ise kesintiler yapılarak hesaplanacak, 15 gün içinde nakden ve defaten ödenerek, 
teminat usulünce iade edilecektir. YÜKLENİCİ toplantıya katılmaz veya çağrılara cevap 
vermez ise İŞ SAHİBİ onun yokluğunda hesap kesebilir. Bu hesap kesmeye YÜKLENİCİ itiraz 
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edemez. Bu durumda YÜKLENİCİ ve/veya taşeronları herhangi bir gerekçe ile müspet veya 
menfi zarar ödemesi (tazminat, kazanç kaybı, vs.) talebinde de bulunamaz. 

İş bu sözleşme …../…../2024  tarihinde taraflarca toplam 1 nüsha olarak birlikte tanzim ve 
imza edilmekle yürürlüğe girmiştir. 

Teknik ve İdari şartnameler ile Alt İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi iş bu 
sözleşmenin ayrılmaz ekleridir. 

 

YÜKLENİCİ       İŞVEREN 

 


